

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางพินไปบ้านนายบุญฤทธิ์) หมู่ที่ 2 บ้านตะแบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 166,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพถนนเดิม) หนา 0.15 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 166,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ป.ร.4

5.2 แบบ ป.ร.5

6.1 นายมรกต สินธุรัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประธานกรรมการ

6.2 นายจิรวุฒิ เรืองปรัชญากุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

6.3 นายชาญณรงค์ สราวุฒบุรุษ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ป.ร.5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตำบลหัวฝาย อำเภอเสนา จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางพินไปบ้านนายบุญฤทธิ์ บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอเสนา จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา ตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 เส้น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประมาณเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นขุ่น เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานซ่อประพชน	122,000.00	1.3365	163,053.00	ราคาโดยประมาณ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				494.10
5	บิลโงโครงการ	3,500.00		3,500.00	
6	งานที่นอกขอบ ก.ต.อ. ขนาด dia. - เมตร				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			166,553.00	✓
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			166,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสาม				

ผู้ประมาณการ [Signature] นายช่างโยธา  
(นายชาญณรงค์ สราวุฒบุรุษ)

ผู้ตรวจ [Signature] ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายมานิต แผลงฤทธิ์)

เห็นชอบ [Signature] ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นายมรกต สินธุรัตน์)

อนุมัติ [Signature] นายกองการการบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
(นายชววิช ทวีรนาถิชย์)